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SPECYFIKACIJA TIEC HNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji techni¢zne)

Speeyiikacja techniczna — wymagania ogélne ednosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru
robot zwigzanych z Modeunmcla 1 dosloso\x aniem do potrzeb osdb niepelnosprawnych budynkdow
Domu Pomocy Spolecznef w Zudowie (budynek Domu Nadziei ) Zulow]3. gm. Krasniczyn

pow. Krasnystaw,

Specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robét wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania
robot zawarte w specvfikacji technicznej — czesé ogdlna. nalezy rozpatrywaé lacznie z opisem
technologii wyvkonania robot zawartej w specylikacjach szezegdtowych, projektami budowlano
budowlanymi —wykonawezymi poszezegélnych robot-branz.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowyeh nalezy odezytywac i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt episanych w pkt. 1.

Zakres robét objetveh ST

Zakresem remontu objete sa nizej wymienione roboty budowlane:
-roboty rozbidrkowe,
-roboly dekarskie,
- toboty wykofiezeniowe pozostate

Niektére okreslenia 'podstaw owe:

Uzyte w ST wymienione pom/q okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco;

1) Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykenawee, upowazniona do kierowania robotami i
wystepujgea w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

2) Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badas i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot,

3) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg projekiowa i
specyiikacjami technicznymi.

4 Projektant — uprawniona esoba /zespél/ prawna lub fizyezna bedaca autorem dokumentacji
techniczne).

3) In:?-vnier konn‘aktu— oznacza_ osobe powoldana przez Zamawiajgeego do dziatania w jego imieniu w

0) Apmbata Techmwna do]\umem potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru stwierdzajaca
jego przydamosé do stosowania w okreslonyeh warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
wydawania aprebat technicznych.

7) Certyfikat Jakosci —dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacii wykazujaey. Ze zapewniono
odpowiedni stopiefi zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proees lubustuga sa zgodne z
okreslona norma lub innymi dokumentami normatywaymi, W odniesieniu do wyrobow dopuszezonyeh
do obrotu i stosowania.

8) Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt. z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzef zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego. rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
shizbami zamawigjgeego a. Wykonawea i projektantem,

9) Ksiega obmiaru — akeeptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dekonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikdw, Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzotu.



10) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosc wykonywanych robdt z dopuszezonym i tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okredlony - Z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budow lanyeh.

11} Polecenie Inspekiora nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora
nadzoru, w formie ustnej. pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robét lub innyeh spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy:

12y Rysunki — czgsé Dokumentacji Projektowej. ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyks i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

13) Przedmiar robdt — wykaz robét z podaniem ich ilosei (przedmiar) w kolejnoscl technologicznej ich
wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terent budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warurikach umownyeh przekaze Wykonawey teren budowy wraz

7¢ wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje. dziennik

budowy , pozwolerie na budowe. oraz jeden egzemplarz dokumentacji i ST,

Dokumeniacja projektowa i po wykenawcza.

Dokumentacja zalaczona do dokumentow przetargowych:

1) projekt architelktoniczno- budowlany. zagospodarowania terentl,

2 specyfikacja techniczna swykonania i odbioru robot,

3) przedmiar robot

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowe] powinny by¢ wprowadzone na piémie I autoryzowane

przez Projektanta danej branzy i Inspektora nadzoru.

Istotne zmiany Dokumentacji Projektowe]j powinny by¢ wprowadzone przez Projektantem w uzgodnieniu

7 Inwestorem.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projekiowa, specyfikacje techniczne otz inine dokumenty przekazane wykonasey

stanowia czesé kontraktu, a wymagania wyszezegdlnione chocby w jednym 7z nich sg ohowigzujgee dla

wykonawey tak, jakby zawarte byty w ¢alej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosel w ustaleniach poszezegdluych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnosc

ich waznoéel:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawea nie moze wykorzystac bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryeiu powinien natyehmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych zmian, poprawek lub

interpretacii tyeh dokumentow. W szystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z

dokumentacja projektowy i spec yfikacjami technicznymi,

Dane zawarte w dokumentacji i speeyfikac] ach technicznych uwazane beda za wartosei docelowe. od

ktéryel dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elemeniow budowy musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszezalnego przedziatu

tolerancii.

W przypadku. gdy materialy lub roboty nie beds w pelni zgodne z dokunientacjg projektowa lub

specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowy, to takie

materiaty lub elementy budowli beda niezwlocznie zastapione innymi. a wykonany zakres robiot

rozebrany na koszt Wykonawey.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobewigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kentraktu az do zakoiiczenia i odbioru koncowego

robdl w szezegdlnosel:

utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa 1

nienaruszalnosé ich mienia shizacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0sob
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nietupowaznionych. w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajge w ten sposob
bezpieczefistwo pojazdow i pieszyeh, wykenawea zapewni state warunki widoeznosei /w dzien i w nocy/
tych urzadzen i znakow, dla ktéryeh jest to nicodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa, wykonawca
podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drog 1 mostow prowadzgceych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu Iub jego podwykonaweow i dostawedw.

Koszt zabezpieezenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢. ze jest wlgezony w
cene kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rabot

Wykonawed ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawea bedzie:

przestrzegal zaleceri Panstwowego Inspektora Sanitarnego, stosowat sig do przepisow i norm
dotvezacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy i bedzie miat szezegolny

welad na lokalizacje baz. warsztatow, magazynow, skladowisk, drég dojazdowych estroznosci
zabezpieczenia przed Srodkami zanieczyszezeniami powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skdadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieozone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat robdt albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy szkodliwe dla otoezenia nie bgda dopuszezone do uzyeia; a zwlaszeza wywohujace szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszezalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy. kidre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robél, a pe zakoriczeniu robot ich szkodliwasé
zanika (np. mah,ua}y pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem p:zestrngamd wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powum,n
otrzymag¢ zgode na uzycie lych materialow od whasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze Specylikacjami, a ich
uzyeie spowodowalo jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to kensekwencje tego poniesie Wykonawca.

Ograniezenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawea stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy transporeie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy., uzyska on w szelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bgdzie zawiadomiony inwestor.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedae odpomedzmhn 7 ochirone robét. w {ym zabezpieczenie budynku przed zalaniem
woda, i wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wy dania
:.wmdeciwa przejgeia przez Inwestora. Wykonawcea bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacymn stanie pizez caty ¢zas, do momentu odbioru koncowego, Ochrona i utrzymanie budowy
nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢. ze jest wlgezone w ceng kontraktows.
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Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawea zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyezne zwigzane z robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw. przepiséw i wytyeznych podezas prowadzenia robot. Wykonawea bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposidb ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoeich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.
Dzialanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.
Przed rozpoczeciem robot wykonawea jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakoficzenia, W ramach prac
przygotowawezych. przed przystapieniem do wykonania zasadniczyeh robét, wykonawea jest
zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajaeemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow: '
1) projekt organizacji robot,
2) szezegotowy harmonogram robot,
3) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawceg projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt i specyfiki Zakladu, terenu gdzie bedzie wykonywat roboty
budowlane, Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projeklowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem
robotl. Powinien zawieraé: '
- organizicje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykenawey,
- erganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog.
- wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowdnie prakiyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé 1 terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementéw robét.

Szezegolowy harmonogram robot

Szezegolowy harmonogram robét musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentagyi
projektowej ustalen zawartych w umowie, Mozliwosei przerobowe wykonawcey w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejinosé rabét oraz sposoby realizacji, winny zapewni¢ wykonanie robdt
W terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie harmonogramu robdt wykonawea przedstawi zamawiajgeemu do zatwierdzenia
szezegdtowy harmonogram robét, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach miesi¢cznych proponowany postep robot.
Program zapewnieria bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia . W trakeie realizacji rob6t wykonawea bedzie
stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacveh przepiséw | wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu. w ramach prac przygotowawezych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowiazany oplawwau przedstawic do 'ﬂxceptaCJhzax?adzaja(.emu
realizacja umowy. programnt zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg mebefpleczne szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez ochrony zycia i zdrowia 0s0b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczensiwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeliieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrgbne]j zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERTALY

Zrodia uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnyeh Wykonawea przedstawi Inspektorowi
nadzoru szezegdlowe informacje dotyezaee zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadeetwa badan laberatoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru przed wbudowaniem.



Wykonawea zobmwazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania. ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spe}majq wymagania ST w czasie
postepu rabdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskim Normami, aprobatami technicznymi. o ktérych mowa w ST.

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom jako$ciowvm zostana przez Wykonawee wywiezione z terenu
budawy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot. w ktorym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawcea wykonuje na wlasne ryzyko, liczge
sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawea zapewni, aby tymerzasowo skladowane materiaty. do czasu. gdy bedg one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlaseiwosé do robot 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. '

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w abrebie terenu budowy w miejseach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materialow
do wykonania poszezegdlnych elementdw robdét Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakeeptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zamieniony bez zgody Inspelktora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawed jest zobowiazany do Uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie spewoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet ten winien byé zgodny z ofertg Wykonawcy,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt. Liczba 1 wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacii projekiowej. ST i wskazaniami
inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonaweg musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosei do pracy 1 zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Jesli dekumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego
sprzetu wykonawea powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akeeptacje przed uzyciem
sprzetu.

Przy mechanicznyvim wykonywaniu robdt Wykonawea powinien dysponowaé sprzetem gwarantujacym
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Techniczne] w terminie przewidzianym w nmowie.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie teehnicznym. Wykonawea powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podsiawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jukosé wykonywanych robot i wlasciwosei przewozonych materialow: Liezba érodkow
transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. ST 1 wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.,

Przy ruchu na drogach publieznych pojazdy beda spelniac \wmaéaun‘ia dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen nd osie 1 innych pmmnetmw technicznych.
Srodki transportu nieodpoewiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usunigte z placu
budowy:

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z technologia danego rodzaju robét,
umowg oraz za jakosé zastosowanych materiatow 1 wykonanych robét. za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
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przetargowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspekiora nadzoru. Deeyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i ST, a takze w normach i
wytyeznych. Polecenia Inspekiora nadzoru dotyezace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawee nie
phiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytubu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI _
Kontrola zwiazana z wykonaniem robot bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla dangj fazy
robét zostaly spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spefnione nalezy dana fazg robot
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wszystkie materiahy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymogom dokumentacji projektowe] i
specyfikacii technicznej oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakosei producentdw i uzyskac akeeptacje
Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci nalezy do obowiazkow wykonawcy, nalezy sporzadzenie i przedstawienie
do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jako$ci. w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot. mozliwosei techniezig. kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zadania
zuodnie z umowg. dokumentacja projektowa. ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakoSci
bedzie zawierac:
ezesc ogdlna oplsujaca:

- organizacje wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia robét),

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robot,

- zasady BHP,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszezegélnych elementaw

robdt (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami),
- system prowadzonej kontroli sterowania jakoseia wykonywanych robot, ezgst szezegolowa
zawierajgca: '

- spostb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technieznymi.
Zasady kontroli jakosci robét celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosé robét. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg
robot i jakosci materiatéw. Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac
personel, sprzet. zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badaf materiatow
oraz robot. Przed zakoficzeniem systemu kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonsirowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaeq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosei sg okreslone w ST,
normach i wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rebot zgodnie z kontraktem, Wszystkie koszty
ZWwiazane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawea.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. nic
obejmowania jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakeeptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badaf Wykonawea
powiadomi Inwestora o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru i badar. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacii prze Inwestora,



Raporty z badan

Wykonawea bédzie przekazywac inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybeiej, nie
pbznie] jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosei. Wyniki badan nalezy
wykonywaé na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakosei i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie potrzebna pomoc ze
strony Wykenawey i producenta materialow. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawey sa
niewiarygodne. to inwestor poleci wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych badan lub oprze sie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodei materiatéw i robot

7 dokumentacia projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan poniesione
bedy przez Wykonawceg.

Atesty, jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosei materialow przez Wykonawcee. Inwestor moze dopuseic do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ 2 warunkami podanymi w ST w
przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rabdt
bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czaste.
jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé¢ ich wlasciwosel ze ST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgeym Zamawiajaeego i Wykonawcg w okresie
od przekazania wykonawcey terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgeymi przepisami spoczywa na Wykonawey. Zapisy
w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco i beda dotyezy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby. ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane
trwaly technikg, w porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. _
Zataczone do dziennika protokoly i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szezegGlnodel:

» date przekazania Wykonawey terenu budowy, date przekazania przez Zamawigjacego dokumentacji
projektowej. uzgodnienie przez lnspektora nadzoru programu zapewnienia jakosei 1 harmonogramow
rob6t. ferminy rozpoczecia i zakonezenia poszezegolnych elementow robat, przebieg robot, trudnosc i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyezyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robt, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych, ulegajgeych zakryciu. czesciowych i konicowych odbiordw robot. wyjasnienia, uwagi I
propozycje Wykonawcey stan pogedy i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom poszezegdlnym w zwigzku z warunkami klimatyeznymi,
P darie dotyczace sposobu wykenywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materialow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonyceh badan z podaniem. kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszezegblnych elementdéw z podaniem. kio je przeprowadzal inne, istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey. wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inwestorowi do ustosunkowania sig. '

Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecent Wykonawey robét, chyba ze innych umocowart prawnych dokona Inwestor.



Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosei. Dokumenty te stanowig
zatgeznik do edbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inwestora,

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budewy zalicza sie oprécz w/w nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego.

protokely przekazania tereny budowy.

umowy cywilng - prawne z osobami trzécimi 1 inne unowy eywilne — prawne;

protokoty adbioru robot,

protokoly z narad 1 ustalen.,

korespondencja na budowie.

Wykonawea odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejseu edpowiednio zabezpieczonym,
Zaginiecie kidregokelwick z dokumentéw budowy spoweduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dosigpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowiazywac bedzie cena ryczatiowa za calos¢ zadania objgtego
kentraktem. Pozostate ustalenia wedlug zapisdw projekiu umowy,

8. ODBIOR ROBOT

W ramach zapisow kontraktu znajduja sie zasady odbioru robét oraz wypelnienia gwarancji. Zapisy te
musza uwzgledniaé proces czedeiowych odbiordw, odbioru ostatecznego, dla ktorych bedzie opracowany
harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbiorow robat

W zaleznosei od ustalen odpowiednich ST, roboety podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspekiora nadzoru przy udziale Wykonawey i innych przedstawicieli lnwestora:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbhiorowi ezgsciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odhiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosel
wykonywanych robat. ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu., Odbiér robét zanikajgeyeh'i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ew entualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosé danej czgéei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisenn do Dziemmika Budowy i
Jednoezesnym pow iadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzeny niezwlocznie, nie
poznie] jednalk niz w cigeu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o
tym fakeie Inspektora nadzoru. Jakodé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnyceh i w oparcin o
przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami,
zgodnosé potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Odbioér qus‘.cmvs v

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosel wykonanyeh ezesei robot. Odbioru czgsciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze kenicowym robét. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢

dostarczone nastepujgee dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi naniej zmianami i uzupelnieniami w trakeie wykonywania

robét jezeli takie nastapity. Dziennik Budowy. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw.
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Odbiér koncowy

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich flosel,
jakosei i wartosei. Catkowite zakoficzenie tobdt oraz gotowosé do odbioru kencowege bedzie
stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonyn w

umowie . liczae od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentdw.

Odbioru koncowego robot dokona kamisja wyznaczona przez Zamawiajgeego w obecnogel [nspektora
nadzoru 1 Wykonawey.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnesei wykonania rebét z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. '

W toku odbioru koficowego robél komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie odbioréw
robot zanikajacyeh i ulegajgeych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i
robét peprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych w
swlaszeza w robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje. ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszezegdlnych
asortvmentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows 1 ST 2 uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu. komisja
dokona potracen. oceniajge pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetyeh w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koticowego robdt jest protokdt odbioru koficowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do edbioru kenicowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokutnentacje projektowa z naniesionymi zmianami. Specyfikacje Techniczne, uwagi i zalecenia
Inspektora nadzoru, zwlaszeza przy adbiorze robot zanikajacych i ulegajacyeh zakryeiu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecei. Dzienniki Budowy, wyniki pomiarow kontrolnych zgodne z
ST i PZI, atesty jakosciowe wbudowanych materialow, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzord
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehniajgeych
wyznaezy kemisja.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ :
zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacjy Projektows ovaz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotvezacymi zmian i odstepstw od Dekumentacji Projektowej. protokoly z odbiorow czgseiowyeh i
realizacje postanowien dotyezaca usunigcia usterek. aktualnodé Dokumentacji Projekiowe] , czy
wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podezas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z aktualnie
obawiazujacymi przepisami.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanyeh -z usunigeiem wad stwierdzonych
pizy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwaranc yinym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne]j obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru kencowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne.

Podstawa platnodei jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostale warunki zgodnie z
ustaleniami umowy:.

Warunki szezegdlowe platnosei bgda przedstawione w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje techniczne wroznyeh miejseach powotuja sig na Polskie Normy. przepisy branzowe,
instrukeje, nalezy je traktowadé jake integralng czed¢ i nalezy je czytac lacznie z rysunkami i

specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly, Rozumie sig, ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony

z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert). o ile nie pestanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane wbezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajow UE. Wykonawea jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych
norm przy wykonywaniu robot okreslonych w umowie oraz do stosowania ich postanowieti na réwni ze
wezystkimi innvmi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



STB- 01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 451112000-0

Wstep
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyezaee wykonania i odbioru robot
rozhiérkowyceh, zwigzanych z Modernizacja i dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych
budynkéw Domu Pomocy Spolecznej w Zutowie (budynek Domu Nadziei ) Zutow13. gm. Krasniezyn
pow. Krasnystaw,

2. Zakres robot

Zakres robét rozbidrkowych obejmuje:
- rozebranie pokryeia dachowego i obrébek blacharskich
- tozhiorki deskowania dachu

3. Materialy pochodzgee z rozbidrki
Blacha pokryeia dachu. rynny 1 ruty spustowe.

4, Sprzet
Weiagarki reczne lub elekiryczne, rusziowania systemowe, narzedzia reczne i elektronarzedzia.

5. Transport
Samochod wywrotka, samochdd skrzyniowy. Odwiezienie materialow z rozbidrki na odpowicdnie
skladowiska.

6. Wykonanie robot

Prace tozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonaé sposobem recznym. Wykonawea powinien
prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposéb, kiory nie narusza konstrukeji obiektn ktore nie podlegaja
rozbioree.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 080b postronny ch moggeyceh znalezé sie w
pobhzwnuema (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnyni przepisami dotyezacymi BHP przy
wykonywattiu robot budowlanych. Materialy z pochodzace z rozbiorki powinny byé posegregowane
7lozone w miejsce wskazane przez Inwestora.

7. Kontrela jakosci
Polega nia sprawdzeniu kompletnosei dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozef na nigjscu

8. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowi jest 1 m2 rozbieranej konstrukeji 1 inne jednostki wynikajace z rodzaju robot
rozbidrkowych

9. Odbidr robot

Odbiér robét rozbidrkowyeh i demontazowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robét rozbidrkewych i
demontazowyeh (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet. znajomosé technologii rozbiorki i warunkow
BHP).

2) sprawdzenie podzialu materiatéw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju i grupy oraz okreslenie ich
flogel.



10. Podstawa platnoseci

Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosei jest cena przedstawiona w ofercie wykonawey. Pozostale warunki zgodnie z
ustaleniami umowy.

Warunki szezegolowe platnosci beda przedstawione w Hmowie.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé I Roboty
ogélnobudowlane I'TB wydanie III,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr47 poz.401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania rabét rozbidrkowych,

3) Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. i

Przemystu Mat. Bud. Z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmian
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STB -02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE

KOD CPV - 45261000-4

Wstep
1. Przedmiot

Przedniiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyezace wykonania 1 odbioru robdt blacharsko-
dekarskich zwigzanyeh z Modernizacja 1 dostosowaniem do potrzeb 0s6b niepeinosprawnych budynkéw
Domu Pomoey Spolecznej w Zulowie (budynek Domu Nadziei ) Zulowl3, gm. Krasniezyn
pow. Krasnvstaw.,.

2. Zakres robot objetych ST

Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosel umozliwiajace i majace na celu
wykonanie 1 odbiér, ’ |
Zakres tych robdt obejmuje:

- rozebranie istnicjacego pokryeia dachowego z blachy gladkiej taczonej w rurke,
- rozbidrka tacenia dachu,

- uzupeinienie izolacji termiczne;.

= ulozenie folii wiatroizolacyjnej na krokwiach z przybiciem kontfat

- wykonanie deskowania polaci dachu,

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy eynkowo — tytanowe],

- wykonanie nowego pokryveie z blachy cynkowo-tytanowej.

Okreslenia podstawowe
Okreglenia podane w niniejszej STB sa zgodne z obewiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ., Wymagania ogélne".

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z technologia ronbot
blacharsko-dekarskich, dokumentacia projektows, ST i peleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyezace robét podane w ST Wymagania ogélne”.

3. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow. ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne” Materialy powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkewane zgodnie z obowigzujacymi normami
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosei z Aprobata Techniezna lub z PN,
- Certyfikaf na znak bezpieczenstwa
- Certvfikat zgodnosel ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pekry¢ dachowych.
Rodzaje materialow '
ay deskd, faty 1 kontrlaty zgodnie z PN-B-03150, PN-63/B-02361, PN-71/B-100080
¢) folia wiatroizolacyjna, np. ISOVENT Uniwersal (140)
d) welna mineralna. wymagany wspolezynnik przenikania ciepla przegrody dachowe; nie moze by¢
wiekszy niz U £ 0,25 WI(m?+K)
¢) membrana dachowa strukturalna, np. ISOVENT (300)
f) zapora sniezna rurka fi 32 mm 2szt/mb; uchwyt rabka 2szt/mb, material nierdzewny.



o) obrdébki blacharskie. rynny i rury spustowe z blachy eynkowo — tytanowej gr. 0.70mm np. -
rozwiazania systemosve np. firmy RHIEINZINK, SILEZIA, rynny wyposazone w siatke
zabezpieczajaca przed lisémi,

Do konserwacii drewnianych kenstrukeji nalezy uzywac nietoksycznych érodkow grzybobojezych.
owadobjezyeh, przeciwgnilnych i ognioochronn veh.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyezace sprzetu podano w ST .. Wymagania ogélne”

Sprzet do wykenywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistyeznyeh narzedzi. Wykonawea jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé
maleriatow i wykonywanyeh robét oraz beda przyjazne dla stodowiska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ..Wymagania ogdlne" Do transportu materialow 1
urzadzen stosowaé nastepujgee sprawne technicznie srodki transportu:

1) Blachy do obrobek blacharskich mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Matetialy
nalezy ukladaé réwnomiernie na calej powierzehni fadunkowe. obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sig podezas transportu. Blachy powinay by¢ ukladane w pozyeji poziome]
wzdluz srodka ransportu.

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu. ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakoé¢ przewozonych materialow. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza
spelniaé wymagania prze pisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoliie zasady wykonania robét podano w ST - Wymagania ogoine”

5.1. Deskowanie

Podlezem pod blache cynkowo-tylaniowa sg deski z tarcicy drewniang). z drzew iglastyeh jak: jodia.
Swierk Tub sosna. Grubosci desek powinny zawierac sig w przedziale od 25 do 32 mni, natemiast
szerokosé od 80 do 140 mm w odstepach max 1 cm, przy dhugosciach wynoszacych od 2 do 6m.

Deski w konstiukeji pokry¢ dachowych jako podklad koszy dachowych, okapu, narozy. lub szezytu
powinne by¢ deskowane na petno.

Wilgotnodé stosowanych desek nie moze zbyt wilgotna (pow. 20 %) gdyz moze wystgpi¢ niekorzysiny
efekt odeiskow na pokryeiu, spowodowany wysuwaniem sie pwozdzi z wysychajgeego drewna. Zaleca
sie rdwniez, aby ewentualna réznica W grubosciach desek byta nie wigksza niz 2mm, gdyz moze to takze
spowodowaé widoezne edeiski na pokryeiu.

Deski do podkladu nalezy tak dobija¢ gwozdziami do krokwi, kontrat, aby tebki znajdowaty sie nieco
ponizej powierzehni deskowania. W tym celu stosuje si¢ metalowe dobijaki. zwane w slusarstwie
przebijakami, Tak wykonane deskowanie zabézpiecza blachg pokrycia przed stykiem z gwozdziami.
Blacha pokrycia lezy na deskachimacie. Deski nalezy przybija¢ dwoma gwozdzmi na j ¢j szerokosei do
kazdej krokwi prawa strona deski do gory.

5.2.Pokrycie dachu i obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej

Przed przystapieniem do mocowania blachy do elementu, ktéry ma by¢ pokryty, nalezy wykona¢ w
warsztacie prace przygotowawceze (wyciecie blach, zagigeie rabkow itp.).

Blache do pokry¢ i obrébek blacharskich pizygotowuje sie na podstawie szezegolowyceh rysunkow
reboczych lub pomiardw z natury.

Elementy obrobek blacharskich powinno si¢ szczegdlnie dokladnie i solidnie pasowac i laczyé, poniewaz
zawieraja one stosunkowo duzo polaczen. zagigé itp. miejsc narazonych na przeciekanie wody.
Blacha pokryeia calg plaszezyzng powinna lezy na deskach. Blachy nalezy taezy¢ do deskowania na
-alym obwodzie, takze po obwodzie mocuje sig poszezegolne arkusze blachy. Nerma PN-61/B-10245
okredla wymagania i badania techniczne przy odbiorze robdt blacharskich. Do robdt pokrywezych, a
takze obrobek blacharskich stosuje sig blache grubosei o 0.7 mm. Narynny i rury spustowe stosuje si¢
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blachg grubosci 0.7 mm. 7abki i lapki do mocowania blachy do deskowania wykenuje sig z blachy
grubogei 0.5 do 0.6 mm _
Pokrycie dachu i obrébld blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie
mo7na wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej -15°C. Robot nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podiozach. Obrébki elewacyjne powinny byé utozone na podiozach
uprzednio przygotowanych o odpowiednich pochyleniach. Wszystkie zagigcia nalezy wykonad starannie,
zwracajac uwage, by nie powstaly peknigcia blachy ani odpryski powloki. Obrobki elewacyjne o
szerokosei wiekszej niz 300mm powinny by¢ wzmoenione pasem usztywniajacym z blachy o grubosel
0.7-0.8 mmi i szetokosei 180 - 200 mn, zakoficzonym odgigciem na szerokosei 20-30 mm. Pas
usztywnigjacy powinien byé¢ mocowany rownoczednie z obrobka elewacyjna za pomocg tych samyeh
szpilek lub gwozdzi rozmieszezonych co 300 do 350 mm . Przygotowanie blach przeznaczonych do
wykonania obrobek elewacyjnych polega na:
- zagieciu krawedzi prostopadtych do linii okapowej do polaczenia odeinkéw na rabki.
- wyprofilowaniu kapinosa wzdluz brzegu zewnglrznego.
- odgieciu ku gorze wewnetrznych brzegow w miejscach przewidywanego zetknigcia blachy z
pionowymi, otaczajgeymi obroble. §cianami.
- zlgezenia fartuchéw w zalamanych narozni kach.
Cechg wspélna wszysikich zabezpieczen jest wyraznie wyrobiony kapinos. ktory chroni przed $ciekami
wody po $eianie lub gzymsie.

6. Kontrola jakosci

6.1 Kontrola jakoéci rohot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

wymaganiami niniejszej specytikacji i projektu budowlanego.

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
[nspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie 2 wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokryc¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé pelega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z powolanymi
normami przédmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzori:

anw odniesieniu do prac zanikajgeych (kontrola miedzyoperacyjna) — podezas wykeonania prac

pokrywezych.
hiw odniesieniu do whageiwoéei calego pokrycia (kontrola koficowa) = po zakonezeniu prac
pokrywezych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a)Kontrolg migdzyoperacyina i koficowa dotyczgea pokryc z blachy przeprowadza sig sprawdzajac
zgodnoéé wykonanych rohdt z wylnaganiami norm:

PN-61/B-10245. PN-EN 501:1999; PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002. PN-EN

504:2002. PN-EN 5035:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-

32002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejsze] specyfikacji technieznej.

b)Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie whageiwosci

materialow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami technologii robot blacharskich,niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét

Jlednostka obmiarowg robdt jest:

- dla pokry¢ dachowych — 1 m2 powierzchni,

- dla obrobek hlacharskich - 1 m2 pokrytej powierzehni,

- dla wykonanych rynien lub rur spustowych - 1 mb.

Tloéé robét okredla sie na podstawie projekiu z uwzgledniéniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

Odbiér robot pokrywezych _

Roboty pokryweze | towzrzyszace jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw ezgsciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét. do ktérych dostep pozniej jest

niemozliwy lub utrudniony. '

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania 1 fat).

- jakogei zastosowanych materialow.

- dokladnogei wykonania poszezeg6lnych warstw pokryeia,

- dokladnosei wykonania obrébek blacharskich i ich petaezenia 2 pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego pewinne by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonezeniu roboét. po deszezu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujgee dokumenty:

- dokumentacja techniczna.

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz poszezegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyezaee wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,

- protokdty odbioru materialéw i wyrobaw.

Odbior keneowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokry¢ia i obrébek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajac v, a fakze wykonania na poktyciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomyceh i pionowych.

- sprawdzenie mocowania ¢lementow do deskowania lub Scian.

- sprawdzenie prawidlowosei spadkéw rynien,

- sprawdzenie szezelnodei polgezen rur spustowych z wpusta i,

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnyeh.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa platnodei jest cena przedstawiona w ofercie wykonawey. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy.

Warunki szezegGlowe platnosei bgda przedstawione w umaowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiezne. Wymagania 1 badania przy edbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki. masy i roztwory asfalfowe stosowane na Zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budewlane z blachy stalowej ocynkewanej 1 cynkowe). ‘Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-717/B-10241 Roboty pokrywcze. Krveie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowlki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1 : 1999 Ceramiczne materiaty dekarskie, Dachowki i ggsiory dachowe.
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STB-03 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE,

KOD CPV - 454500006

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej speevfikacji technicznej (STB) sa wymagania dotyezace wykonania i odbiora
robét posadzkarskich. oblicowania $eian ptytkami glazurowanymi, dostosowania instalacji wod-kan. i
elektryeznych do  potrzeb zwiazanych z Modernizacja i dostosowaniem do potrzeb  0sdh
niepelnosprawnych budynkéw Domu Pomocy Spolecznej w Zutowie (budynek Domu Nadziei )
Zulow13, gm. Krasniczyn pow. Krasnystaw.

Zakres stosowania ST
Szezegolowa speeviikacia techniczna jest stosowana jako dokument przefargowy i1 kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacii robdt wymienionyeh w punkete 1.

Zakres robét objetyveh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specviikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanyeh z
wykonaniem;
- posadzki z plytek ceramicznych antyposlizgowych
- obleZzeniem scian plytkami glazurowanymi
- dostosowanie instalacji wod-kan i elekirveznych do potrzeb
- wygladzenie §cian 1 sufitow. tynki cienkowarstwowe lub gladz
- Malowanie pomieszezen
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawea robot jest odpowiedzialiny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedstawiong
specyfikacja techniczng (ST), dokumentacja projektowa, normami i przepisami zwigzanymi oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawezymi. nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowyeh. Czesé 1 Reboty
ogblnobudowlane. MBIPMB i ITB Warszawa 1977, wyd. 11,
- PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,
- PN-63/B-10143 - Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowyeh), klinkierowyeh i lastrykowych.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

2. Materialy

Wyroby terakotowe

Piytki na korytarzu — gres poreelanowy - klasa Scieralnosci IV, nasigkliwosé E< 0. 5%, odpornasé na
dziatanie luvasou i zasad . Phytki o wymiarach 30 x 60em lub 30 x 30em grub.7-10mm o powierzchni
matowe] - kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Fuga wodoodporna, elastyczna.

Plytki w pom sanitarnych $cian glazurowane gat. | o wym. np. 20x25 em. o standarcie i jakosci nie gat. [
kolorystyka do uzgodnienia z [nwestorent. Kraw edzie narozy wypukiych szlifowane. Podtoga —plytki 30
% 30 em lub20 x "O gat I ukladanych przy zastosowaniu masy klejacej do phytek gresowyeh. Plytki o
standarcie 1 jakogei I gatunku, kolorystvka do uzgodnienia z Inwestorem.

Fuga wodoodporna, elastyczna.

Klej do ptytek wg PN-EN 12004:2002

Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania wg PN-EN 1318:2003

Zaprawy do spoinowani plytek wg PN-EN 13888,
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Zaprawy tytkarskie mineralne gotowe, farba emulsyjna odporna na szorowanie i zawilgocenia.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . Wymagania ogélne™ pkt.3. Sprzet uzyty przez
Wykonawee winien zapewni¢ odpowiednia jakod¢ wykonanych robét. Sprzet uzyty do wykonania robét
winien by¢ w debrym stanie technicznym. w ciagle] gotowasci do pracy oraz musi spelnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, spelniajacymi
wymagania czesei ogol.nej ST,

5. Wykananie robdt

Posadzki terakotowe, gresowe, i okladanie $cian plytkami glazurowanymi

Przygotowanie podiozy '

Przed plZVSIdpif.‘HiEuj do uktadania ptytek, podloze musi by¢ moene, suche. wolne od rys. spgkan.
tluszezow i olejow Powierzehnie podlozy powinny byé gtadkie (réwne), oczyszczone z kurzu i brudu,
podioze chlonne zagruntowane. W przypadku moeno przylegajacege do podh‘am zanieczyszezen z kleju
lub zaprawy pmuuzchmc; nalezy skué zagruntowaé preparatami gruntujacymi (wzmocnienie i warstwa
szezepna oraz zmniejszenie nasiakliwosci podioza) i wylaé posadzke samopoziomujgeg Podkiady
podiogowe oraz materialy do ich wykeonania wg PN-EN 1318:2003.

Ukladanie posadzkl z phytek tuakol()\w\ ch, gresowych 1 glazurowanych

Material winien bvé jednolity, klasy pierwszej w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym. Piytki
terakotowe i gresowe winny mie¢ odpowiednie powierzehnie anty poslizgowe, gdyz beds ukladne w
pomieszezeniach mokrych (lazienkach. toaletach, kuchniach) na eiggach komunikacyjnyeh i w
pomieszezeniach technicznych o duzym natezeniv ruchu. Ceramiczne plytki posadzkowe nalezy zwiazac
z podiozem zaprawa klejowa na catej powierzehni — grubos¢ zaprawy zgodnie z instrukejg producenta
Kleje i spoiny winny byé¢ odpowiednio dobrane do rodzaju plytek tetakotowveh 1 ceramicznych. Spoiny o
gruboseiach 3 do 4 mm w calogei nalezy wypelni¢ barwiong (w kolorze dostosowanym do koleru plytek)
zaprawa do fugowania. Spoiny winny by¢ w odoodporne. Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych
mieszanek nalezy przy ZOLoWyWe a¢ pamietajac o doktadnym dozowaniu sktadnikéw i ich konsystencji
otaz doktadnym wymieszaniu mieszarka wolnoobrotowy, by nie dopusci¢ do spienieni mieszanki. Z
prawy i masy winny by¢ jednorodne i wolne od grudek, zgodnie wy nikajacymi wymogami
ret.hn@loglczm mi W \mkajquml z instrukejt pmduccmow aprobat technicznych oraz kart technicznych
materialow i wyrobow. W miejscach pl.ﬂh,oama do $cian wykehezy¢ cokolem wysokosci 10 cm.

W abrgbie posadzek nie moze by¢ progdw. Dopuszezalne odchylenie powierzehni poqadz[q od poziomu
nie powinno przekraczaé 2 mm. Spoiny miedzy plytkami przez cala dlugasc pomleszczema pewinny
tworzy¢ linie proste —dopuszezalne odehylenie 2 mm na 1 m i 3mm na calej dlugosdci i szerokosci
pomieszezenia.

6. Kontrola jakoSei

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosé materialow.

Wymagana jako$¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadezenie o
;akoxu lub znakiem kontroli jakosei zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Ni¢ dopuszeza si¢ stosowania do rebdt materialow, kidrych wlasciwosel nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanyeh (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robdt
(cieplinych, wileotnosciowyeh), Sprawdzi¢ prawidiowoséé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okredla sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez [nspektora i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg, zasad podanych ponizej.

Odbiér materialaw i robot powinien obejmowaé zgodnosei z dokumentacia oraz sprawdzenie

whaseiwoscl technicznych tych materi alow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen.

co do zgodnogei materialu z zadwiadezeniem o jakosel wystawionym przez producenta — powinien byé

on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszeza si¢ stosowania do robot materialow, kioryeh wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé¢ przez oceng wzroakowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki: badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokows., _

- sprawdzenie prawidtowosel wykonania stykow materiatow posadzkowych: badania prostoliniowosci
nalezy dokenac za

pomocg naciagnietego drutu i pomiaru adchylen z doktadnoscig] mum. a szerokosci spoin — za pomocg
szezelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosei wykonania cokoléw i listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa.

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych materialow,

- braku przeswitdow i dostrzeganych skupisk lub grudek,

- przebarwien.

W razie koniecznoscei i istotnyeh watpliwosel co do jakosei wykonanej roboty [nwestor zleel wykonanie

badai. sprawdzen uzupelniajgeych.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosei jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcey. Pozostale warunki zgodnie z
ustaleniami umowy. _

Warunki szezegotowe platnosel beda przedstawione w umowie.

10. Przepisy zwiazane i piSmiennictwo

- PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych

- PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosei wodnej 3%<E<6%
(Grupa BIIA)

- PN-EN 177:1997/Ap1:2003 - Plytki i plyty ceranticzne prasowane ha sucho o nasigkliwosci wodnej
39<E<6% (Grupa BIIA)

- PN-EN 178/1998 - Plytki i plyty ceramiezne prasowane na sucho o nasiakliwosei wodnej 6%<E<10%
(Grupa Bllb) o

- PN-EN 178:1998/Ap1:2003 - Phytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwoscl wodnej
6%<E<10% (Grupa BIIb)
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